



Gobernación de Boyacá
Secretaría de Hacienda
Dirección Grupo de Contratación

ADENDA 1
PROCESO DE CONSULTORIA No. 52 de 2011
DECRETO 2025 DE 2009

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO, en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, decreto 2025 de 2009, el Decreto 1447 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución No. 1844 de Junio 20 de 2011, se ordenó la contratación de la CONSULTORIA PARA ADELANTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SUSCRIBAN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPILLA, SOMONDOCO 1 Y SOMONDOCO 2 CON OCASIÓN A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS **2060, 1994 Y 1998 DE 2010**, CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A COSTOS FIJOS SIN REAJUSTES, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS PARA LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE ORIENTE A SABER:
 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA – BOYACA
 - CONSTRUCCION DE VEINTE (20) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO SOMONDOCO 1 – BOYACA
 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
2. Con fecha Junio 30 de 2011, se publicó el primer informe de evaluación; del cual se recibieron observaciones y documentos de subsanación.
3. Dado el volumen de las propuestas presentadas es procedente ampliar el plazo, para emitir el informe definitivo y consecuentemente su adjudicación.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el cronograma establecido en el pliego de condiciones del proceso de CONSULTORIA No. 52 de 2011. Decreto 2025 De 2009. De acuerdo a lo siguiente:

ETAPAS/ACTIVIDADES	FECHA (d/m/a) Y HORA	LUGAR
APERTURA DE INVITACION	20/06/2011 3:00 P.M	Dirección de Contratación
PUBLICACION DE PROCESO	21/06/2011 9:00 AM	
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE	22/06/2011 9:00 A.M	Dirección de Contratación
PRIMER INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES	29/06/2011	Dirección de Contratación
TRASLADO Y PUBLICACION DE RESULTADOS PRIMER INFORME	30/06/2011 01/07/2011	Dirección de Contratación
RECEPCION DE OBSERVACIONES Y SUBSANACION DE DOCUMENTOS	30/06/2011 01/07/2011	Dirección de Contratación
PUBLICACION INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION	08/07/2011	Dirección de Contratación
SORTEO (En caso de requerirse)	11/07/2011 4:00P.M	Dirección de Contratación
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	11/07/2011	Dirección de Contratación
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/07/2011	Dirección de Contratación

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a los seis (6) días del mes de Julio de dos mil once (2011).

RAFAEL GUSTAVO ESJEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E)

Revisó: **YANYD CECILIA PINILLA PINILLA**
Directora de Contratación

Proyectó: *Sofía E. Burgos G.*



Gobernación de Boyacá
Secretaría de Hacienda
Dirección Grupo de Contratación

ADENDA 1

PROCESO DE CONSULTORIA No. 52 de 2011
DECRETO 2025 DE 2009

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO, en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, decreto 2025 de 2009, el Decreto 1447 de 2009, y

CONSIDERANDO

4. Que mediante Resolución No. 1844 de Junio 20 de 2011, se ordenó la contratación de la CONSULTORIA PARA ADELANTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SUSCRIBAN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPILLA, SOMONDOCO 1 Y SOMONDOCO 2 CON OCASIÓN A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS **2060, 1994 Y 1998 DE 2010**, CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A COSTOS FIJOS SIN REAJUSTES, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS PARA LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE ORIENTE A SABER:
 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA – BOYACA
 - CONSTRUCCION DE VEINTE (20) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO SOMONDOCO 1 – BOYACA
 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
5. Con fecha Junio 30 de 2011, se publicó el primer informe de evaluación; del cual se recibieron observaciones y documentos de subsanación.
6. Dado el volumen de las propuestas presentadas es procedente ampliar el plazo, para emitir el informe definitivo y consecuentemente su adjudicación.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el cronograma establecido en el pliego de condiciones del proceso de CONSULTORIA No. 52 de 2011. Decreto 2025 De 2009. De acuerdo a lo siguiente:

ETAPAS/ACTIVIDADES	FECHA (d/m/a) Y HORA	LUGAR
APERTURA DE INVITACION	20/06/2011 3:00 P.M	Dirección de Contratación
PUBLICACION DE PROCESO	21/06/2011 9:00 AM	
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE	22/06/2011 9:00 A.M	Dirección de Contratación
PRIMER INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES	29/06/2011	Dirección de Contratación
TRASLADO Y PUBLICACION DE RESULTADOS PRIMER INFORME	30/06/2011 01/07/2011	Dirección de Contratación
RECEPCION DE OBSERVACIONES Y SUBSANACION DE DOCUMENTOS	30/06/2011 01/07/2011	Dirección de Contratación
PUBLICACION INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION	08/07/2011	Dirección de Contratación
SORTEO (En caso de requerirse)	11/07/2011 4:00P.M	Dirección de Contratación
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	11/07/2011	Dirección de Contratación
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/07/2011	Dirección de Contratación

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a los seis (6) días del mes de Julio de dos mil once (2011).

RAFAEL GUSTAVO ESJEJO CASAS



Gobernación de Boyacá
Secretaría de Hacienda
Dirección Grupo de Contratación

Secretario de Hacienda (E)

Revisó: **YANYD CECILIA PINILLA PINILLA**
Directora de Contratación

Proyectó: Sofía E. Burgos G.