
REHABILITACIÓN DE LA VÍA CURUBITOS - SANTA HELENA -  
MARIPÍ  EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN
D 

CANTI  
DAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR TOTAL     

POR CAPITULO 

1 EXPLANACIONES 

$ 10.388.040,00 

1,1 

Excavaciones de cortes 
canales y préstamos en 
material común a máquina 
(incluye acarreo libre de 
100 m) 

M³ 550 $ 5.533,00 $ 3.043.150,00 

1,2 

Excavaciones de cortes 
canales y préstamos en 
conglomerado  a máquina 
(incluye acarreo libre de 
100 m) 

M³ 430 $ 6.000,00 $ 2.580.000,00 

1,3 

Excavaciones de cortes 
canales y préstamos en 
roca a máquina ( incluye 
acarreo libre de 100 m) 

M³ 130 $ 36.653,00 $ 4.764.890,00 

2 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN 

$1.624.477.951,
96 

2,1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36" L:7 M (28 UN) 

2,1,1 Excavación manual en 
material común M³ 739 $ 27.066,00 $ 20.001.774,00 

2,1,2 Excavación manual en 
conglomerado 

M³ 320 $ 33.833,00 $ 10.829.943,30 

2,1,3 Excavación manual  
húmeda M³ 40 $ 41.833,00 $ 1.673.320,00 

2,1,4 Concreto simple de 2000 
psi para solados y atraques M³ 166,32 $ 270.534,00 $ 44.995.214,88 

2,1,5 Concreto ciclópeo de 2500 
psi. 40% rajón para bases 

M³ 30,00 $ 295.329,00 $ 8.859.870,00 

2,1,6 
Concreto ciclópeo de 2500 
psi. 40% rajón para 
elevaciones 

M³ 147,28 $ 488.979,00 $ 72.016.827,12 

2,1,7 

Suministro e instalación de 
tubería de concreto 
reforzado D=36", incluye 
emboquillada 

Ml 224 $ 296.887,00 $ 66.502.688,00 

2,1,8 

Relleno con material 
seleccionado proveniente 
de excavación compactado 
con plancha vibradora 

M³ 310,20 $ 13.983,00 $ 4.337.526,60 

2,2 CONSTRUCCIÓN DE FILTROS 

2,2,1 Excavación manual en 
material común M³ 5.242 $ 27.066,00 $ 141.869.145,60 

2,2,2 

Construcción de filtros a 
cualquier profundidad, con 
material filtrante (grava y 
rajón seleccionado por 
tamaños), sin excavación, 
incluye geo textil. 

M³ 4.368 $ 126.573,00 $ 552.870.864,00 

2,2,3 

Relleno con material 
seleccionado proveniente 
de excavación compactado 
con plancha vibradora 

M³ 874 $ 13.983,00 $ 12.215.548,80 



2,3 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 

2,3,1 Excavación en material 
común M³ 700 $ 27.066,00 $ 18.946.200,00 

2,3,2 

Mejoramiento de piso con 
material de afirmado 
compactado con plancha 
vibradora, incluye acarreo 
libre 5 km 

M³ 1.428 $ 61.967,00 $ 88.488.876,00 

2,3,3 
Cuneta revestida en 
concreto 2500 psi., incluye 
junta de madera. 

M³ 1.428 $ 322.355,00 $ 460.322.940,00 

2,4 CONSTRUCCIÓN  MUROS Y AMPLIACIONES PONTONES 

2,4,1 Excavación manual  
húmeda M³ 15 $ 41.833,00 $ 621.266,07 

2,4,2 

Mejoramiento de piso con 
material de afirmado 
compactado con plancha 
vibradora, incluye acarreo 
libre 5 km 

M³ 55 $ 61.967,00 $ 3.408.520,59 

2,4,3 Concreto ciclópeo de 2500 
PSI 40% rajón para bases M³ 38 $ 295.329,00 $ 11.222.502,00 

2,4,4 
Concreto ciclópeo de 2500 
PSI 40% rajón para 
elevaciones 

M³ 15 $ 488.979,00 $ 7.334.685,00 

2,4,5 Concreto simple de 2000 
psi para solados y atraques M³ 30 $ 270.534,00 $ 8.116.020,00 

2,4,6 
Concreto simple de 3000 
PSI para bases M³ 37 $ 392.541,00 $ 14.524.017,00 

2,4,7 Concreto simple de 3000 
psi elevaciones h< 3 mts M³ 28 $ 477.916,00 $ 13.381.648,00 

2,4,8 
Concreto simple de 3000 
psi elevaciones h>3 mts M³ 52 $ 521.870,00 $ 27.137.240,00 

2,4,10 
Concreto de 4000 PSI para 
placa y vigas, longitud de 
7,1 metros a 14 metros. 

M³ 15 $ 580.321,00 $ 8.704.815,00 

2,4,11 
Suministro, figurado y 
armado acero de refuerzo 
PDR 60 

Kg 9.500 $ 2.747,00 $ 26.096.500,00 

3 CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES  

3,1 

Construcción muros de 
gaviones, incluye malla 
eslabonada triple torsión 
cal. 13 

M³ 150 $ 126.573,00 $ 18.985.950,00 

$ 21.768.704,00 

3,2 Excavación manual en 
material común M³ 85 $ 24.255,00 $ 2.061.675,00 

3,3 

Relleno con material 
seleccionado proveniente 
de excavación compactado 
con plancha vibradora 

M³ 25 $ 12.623,00 $ 315.575,00 

3,3 
suministro e instalación de 
geo textil no tejido para 
gaviones 

M2 88 $ 4.608,00 $ 405.504,00 

4 AFIRMADO 

$746.201.520,00 
4,1 

Cuneteo y perfilado de la 
banca existente (en 
mantenimiento vial) 

Km 13,5 320.000,00 $ 4.320.000,00 



4,2 

Suministro, extendida y 
compactación mecánica de 
material seleccionado para 
afirmado, incluye transporte 
al sitio de la obra 

M³ 14.130 $ 52.504,00 $ 741.881.520,00 

5 PARCHEO 

$670.963.784,04 

5,1 
Apertura Mecánica de caja 
y retiro de sobrantes M³ 2.222 $ 53.291,00 $ 118.389.153,96 

5,2 Barrido y soplado M² 13.068 $ 954,00 $ 12.466.872,00 

5,3 

Reposición, extendida y 
compactación de material 
de base granular para 
reparcheo (incluye 
transporte al sitio de la 
obra) 

M³ 1.307 $ 79.666,00 $ 104.107.528,80 

5,4 Riego de liga M² 13.068 $ 1.837,00 $ 24.005.916,00 

5,5 

Suministro, instalación y 
compactación de mezcla 
asfáltica para parcheo 
(incluye transporte al sitio 
de la obra) 

M³ 1.045 $ 394.087,00 $ 411.994.313,28 

 
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS OBRAS    $ 3.073.800.000,00  

 A.I.U. 25%    $ 768.450.000,00  

 TOTAL OBRAS    $ 3.842.250.000,00  

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
Estudio de suelos, 
geotécnicos, hidráulicos. 
Diseño estructuras de 
contención, localización 
estructuras de drenaje. 
Cantidades de obras y 
presupuesto definitivo de 
las obras del proyecto. 

Gl 1 $3.500.000,00 $ 3.500.000,00  

 
IVA 16 % ESTUDIOS Y 
DISEÑOS % 1 16 $ 560.000,00  

 
VALOR TOTAL 
ESTUDIOS Y DISEÑOS    $ 4.060.000,00  

 
TOTAL OBRAS + 
ESTUDIOS Y DISEÑOS    $ 3.846.310.000,00  

 


