

**AVISO DE CONVOCATORIA**  
CONCURSO DE MERITOS 004 DE 2014

<b>OBJETO</b>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO LA FLORESTA SEDE PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN AULA MÚLTIPLE Y TECNOLÓGICA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO DE CORMAL SEDE CENTRAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RONDÓN; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUICAN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE PRINCIPAL; BOAVITA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE SEDE PRINCIPAL; CHISCAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL; CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ ETAPA IV, LABORATORIOS, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI; AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAMACA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA, SEDE</p>
---------------	--

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO LA FLORESTA SEDE PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN AULA MÚLTIPLE Y TECNOLÓGICA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO DE CORMAL SEDE CENTRAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RONDÓN; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUICAN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE PRINCIPAL; BOAVITA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE SEDE PRINCIPAL; CHISCAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL; CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ ETAPA IV, LABORATORIOS, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI; AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAMACA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA, SEDE PRINCIPAL; SAMACA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD, SEDE PRINCIPAL; VILLA DE LEYVA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO</p>
--	--

	NARIÑO SEDE PRINCIPAL; CONSTRUCCIÓN TALLER ESPECIALIZADO DE SOLDADURA Y BATERÍA SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ REYES PATRIA, SEDE SAN LAUREANO DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA; CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO MOJICA MÁRQUEZ DEL MUNICIPIO DE TASCO, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE Y UNA BATERÍA SANITARIA EN LA SEDE ESCUELA EL JUNCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÓPEZ QUEVEDO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>	CONCURSO DE MERITOS
<b>LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE CONDICIONES</b>	www.contratos.gov.co GOBERNACION DE BOYACA – CALLE 20 NO. 9-90 TUNJA OFICINA DE CONTRATACION
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ( 455.652.857,64 )
<b>PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	El plazo de ejecución de la interventoría, es decir, el tiempo durante el cual el consultor se compromete a prestar a entera satisfacción del Departamento de Boyacá el servicio objeto del presente contrato, será de diez (10) meses, contados a partir del acta de inicio suscrita por el consultor y el supervisor que se designe.
<b>FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS</b>	08 de abril de 2014- Hora: 3:00 p.m.
<b>PRECALIFICACION</b>	No

## CRONOGRAMA DE SELECCION

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Aviso de Convocatoria	21 de marzo de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones	21 de marzo de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Periodo de Observaciones	Del 21 al 28 de marzo de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Respuesta a Observaciones	31 de marzo de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación pliegos definitivos	31 de marzo de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Apertura recepción de ofertas	01 de abril de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Fecha de cierre recepción de ofertas	08 de abril de 2014 Hora: 3:00 p.m.	Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá
Periodo de Evaluación	Del 9 al 11 de abril de 2014	Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá
Publicación informe de Evaluación	21 abril de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Traslado del informe de Evaluación	22, 23, y 24 de abril de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá
Publicación Informe de evaluación definitivo	25 de abril de 2014	Portal Único de Contratación Estatal; <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá+
Audiencia de Apertura de Sobre económico y recomendación de Adjudicación	28 de abril de 2014. Hora 10:00 a.m.	Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá y comité evaluador y publicación en portal único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Fecha suscripción del Contrato	5 días siguientes	Dirección de Contratación - Gobernación de Boyacá y comité evaluador y publicación en portal único de contratación <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Publicación del Contrato	Dentro de los tres (3) días, siguientes a la suscripción.	SECOP y Página Web de la Gobernación de Boyacá
Registro presupuestal	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato	Tesorería Departamental - Gobernación de Boyacá

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Presentación y aprobación de póliza	de Dentro los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato	Dirección de Contratación-Gobernación de Boyacá
Designación de interventor y acta de inicio	Dentro de los Cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato	Secretaria de educación-Gobernación de Boyacá